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Ondergetekenden: 

I. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Schinnen, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw J. Quadvlieg, wethouder van Schinnen en handelende 

ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 

Schinnen van 30 oktober 2018, hierna te noemen: gemeente; 

II. de publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Limburg, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door DB-lid, mevrouw J. Van Wersch en handelende ter uitvoering van 

het besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg van  16 oktober 2018, 

hierna te noemen: Waterschap Limburg; 

III. de publiekrechtelijke rechtspersoon Provincie Limburg, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar gedeputeerde de heer H. Mackus en handelende ter 

uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van 6 november 2018, 

hierna te noemen: Provincie Limburg; 

IV. de Vereniging Limburgse Land en Tuinbouwbond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar bestuurder de heer J. Veltmans en handelende ter uitvoering van het besluit van 

het bestuur van xxx  2018, hierna te noemen: LLTB; 

V. de rechtspersoon Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. Habets, gebiedsmanager Zuid-Limburg, 

hierna te noemen: Natuurmonumenten; 

VI. de rechtspersoon Stichting Het Limburgs Landschap , te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Alblas, hierna te noemen: SLL. 

 

 

Partijen sub I tot en met VI gezamenlijk ook wel te noemen: “Partijen”, 

 

Overwegende dat: 

 het klimaat verandert, waardoor we vaker te maken krijgen met de gevolgen van extreme 

weersomstandigheden, waaronder wateroverlast, droogte en hittestress; 

 op nationaal niveau een deltaprogramma is gemaakt, waarmee door nationale en 

regionale partijen samen wordt gewerkt aan het beperken van de gevolgen, van de 

klimaatverandering; 

 in lijn daarmee op regionaal niveau programma’s zijn gemaakt, waaronder het programma 

‘Water in Balans’ van Waterschap Limburg; 

 het knelpunt Oirsbeek/Amstenrade in Water in Balans is aangeduid als pilotgebied voor het 

klimaatbestendig maken van de omgeving;  

 Partijen wensen te komen tot een strategie voor de aanpak van de wateroverlast die voor 

alle knelpunten/gebieden in het Heuvelland toepasbaar is;  

 voormelde strategie voorziet in het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten per 

knelpunt/gebied waarin door betrokken partijen afspraken worden gemaakt over de in 

onderlinge afstemming te treffen maatregelen en het daarmee te bereiken 

beschermingsniveau tegen wateroverlast;  



 

 

 

 

SOK Water in balans Aanpak  Wateroverlast Knelpunt Kern Oirsbeek-Amstenrade d.d. 8 november 2018          

2 

 

 vier ‘knoppen’ worden onderscheiden waarmee we hieraan gaan werken: het 

watersysteem (beek en beekdalen), het stedelijk / bebouwd gebied, het landelijk (buiten)- 

gebied en de zelfredzaamheid van burgers inclusief schadepreventie aan gebouwen;  

 maatregelen die genomen worden, niet mogen leiden tot meer droogte in andere 

perioden. Partijen wensen ook te komen tot een strategie voor het Heuvelland voor het 

zoveel mogelijk vasthouden van water ten einde hiermee de beschikbaarheid van water 

daar waar nodig en van toepassing op peil te houden en een versnelde afstroming van 

water te verhinderen. Daarmee wordt  deels ook de instroom van nutriënten en slib in 

natuurgebieden en in het watersysteem voorkomen. Terreinbeheerders ondervinden 

namelijk hinder door de instroom van nutriënten en slib in natuurgebieden en willen daar in 

een ander kader met Partijen afspraken over maken. De bovengenoemde aspecten 

worden in de Samenwerkingsovereenkomsten van de Pilotgebieden impliciet 

meegenomen voor zover aan de orde; betreft altijd maatwerk in de aanpak van de 

andere wateroverlast knelpunten in het heuvelland gekoppeld aan de specifieke 

klimaatopgave. 

 

En meer specifiek: 

 

 de kern Oirsbeek/Amstenrade in toenemende mate ernstige overlast ondervindt als gevolg 

van afstromend water van hoger gelegen verharde en onverharde gebieden; 

 de klimaatverandering zal leiden tot een toename van de overlast, waarbij in extreme 

situaties kansen op letsel en overlijden mogelijk is; 

 dit vraagt om het gelijktijdig treffen van maatregelen door het waterschap, de gemeente, 

de agrariërs, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners van Schinnen;  

 de opgave zeer groot is waardoor vergaande maatregelen nodig zijn en externe 

financiering een noodzakelijke randvoorwaarde is; 

 rekening moet worden gehouden met een restopgave bij zeer intensieve buien, die niet 

met een proportionele inspanning van Partijen kan worden opgelost en waarvoor 

zelfbescherming en acceptatie van toepassing is; 

 Partijen op 8 februari 2018 een intentieverklaring hebben ondertekend waarin zij hebben 

vastgelegd te gaan samen werken om vóór 2030 maatregelen uitgevoerd te hebben 

waardoor wateroverlast bij buien met een herhalingstijd van gemiddeld eenmaal per 25 

jaar zoveel mogelijk wordt beperkt (ambitie 1:25 in 2030);  

 Partijen hebben verklaard op basis van de intentieverklaring de ambitie 1:25 in 2030 uit te 

werken naar een concrete samenwerkingsovereenkomst;  

 Partijen het doel hebben in gezamenlijkheid meer synergie en efficiëntie te bereiken bij het 

realiseren van het actieprogramma als uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst en 

daardoor de effectiviteit van de inzet van mensen en middelen te vergroten; 

 Partijen de afspraken en verplichtingen die voortvloeien uit het actieprogramma (Bijlage A) 

voor de komende drie jaar, nader willen vastleggen zodat 

dezesamenwerkingsovereenkomst voor zover niet anders is bepaald, het karakter heeft van 

een document met inspanningsafspraken waarop Partijen elkaar kunnen aanspreken;  

 omdat de haalbaarheid van de ambitie 1: 25 in 2030 nog afhankelijk is van factoren als 

financiën, draagvlak en technische en ruimtelijke mogelijkheden die in de loop van het 

samenwerkingsproces helder worden, eindigt de onderhavige 

samenwerkingsovereenkomst uiterlijk op 31 december 2021 van rechtswege.  
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Komen als volgt overeen: 

 

Artikel 1: Definities  

 Knop: er worden 4 knoppen onderscheiden waarmee wateroverlast in de kern 

Oirsbeek/Amstenrade kan worden aangepakt:  

1. uitbreiden en aanpassen van het Watersysteem,  

2. afkoppelen van hemelwater in het stedelijk / bebouwd gebied van het Watersysteem,  

3. extra bergen van hemelwater in het landelijk (buiten)- gebied en  

4. zelfredzaamheid van burgers inclusief schadepreventie aan gebouwen;  

 

 Watersysteem: betreft in dit verband het primaire stelsel van beken, watergangen en grote 

stroombanen in droge beekdalen en de hierin opgenomen waterhuishoudkundige 

voorzieningen waar het Waterschap een zorgplicht heeft.  

 

 Landelijk gebied: betreft in dit verband het gebied met een agrarische of natuur functie.  

 Plangebied kern Oirsbeek/Amstenrade: het plangebied van de kern Oirsbeek/Amstenrade 

waar de wateroverlast zich voordoet en waarbinnen de maatregelen per Knop genomen 

moeten worden om de ambitie 1:25 in 2030 te realiseren, is gedefinieerd in het 

actieprogramma bijlage A. 

 

Artikel 2: Doel van deze samenwerkingsovereenkomst 

 

2.1 Partijen wensen naar elkaar toe duidelijkheid te geven over de onderlinge samenwerking ten 

behoeve van aanpakken van de wateroverlast in de kern Oirsbeek/Amstenrade, zijnde de 

ambitie van de onderhavige overeenkomst 

 

2.2 Met deze overeenkomst en het daarbij behorende actieprogramma stellen Partijen de 

randvoorwaarden, financiële bijdragen en beheersing- en besluitvormingsprocessen vast 

waarbinnen alle Partijen de samenwerking aangaan voor de periode vanaf ondertekening tot 

1 januari 2022.  

 Partijen maken uiterlijk in 2021 afspraken over de uitvoering van maatregelen in de periode 

2022 tot en met 2030 (fase 2) in een uitvoeringsovereenkomst. Deze 

uitvoeringsovereenkomst wordt gebaseerd op de in 2021 opnieuw door Partijen vast te 

stellen c.q. aan te passen doelstelling met betrekking tot de ambitie om het 

beschermingsniveau 1:25 in 2030 bereikt te hebben in het Plangebied en wat hiervoor de te 

bereiken deelresultaten per Knop moeten zijn. In 2021 of zoveel eerder is de vraag 

beantwoord of de afzonderlijke deelresultaten per Knop en/of de gezamenlijke doelstelling 

financieel en technisch haalbaar blijken te zijn of dat bijstelling van de afzonderlijke 

deelresultaten per Knop en gezamenlijke doelstelling noodzakelijk is. Partijen spreken de 

intentie uit tot 2025 activiteiten en maatregelen te treffen op basis van vrijwilligheid om het 

doelresultaat te bereiken. De intentie is voor 2025 onder meer de vraag te beantwoorden 

of de gekozen aanpak (maatregelen te treffen op basis van vrijwilligheid) voldoende 

effectief is of dat verdergaande (wettelijke) instrumenten moeten worden ingezet om het 

doelresultaat te bereiken, welke kosten hiermee gemoeid zijn en voor wiens rekening die 

komen; over een eventuele inzet van verdergaande (wettelijke) instrumenten kan op een 
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eerder tijdstip worden besloten indien blijkt dat het niet mogelijk is om te komen tot 

afspraken louter op vrijwillige basis.  

 

2.3 Het actieprogramma voor fase 1, bijlage A bij deze samenwerkingsovereenkomst, omvat naast 

de beschrijving van de doelen, ambities de beoogde deelresultaten per Knop voor de 

komende 3 jaar (tot 2022) met de daar aan gekoppelde activiteiten- en maatregelenlijst) per 

Knop. Daar waar mogelijk worden al maatregelen in uitvoering gebracht als daar draagvlak 

voor is en deze haalbaar en betaalbaar zijn (no regret).  

 

2.4 Partijen spreken gedurende de looptijd van deze Overeenkomst af activiteiten en maatregelen 

te treffen op basis van vrijwilligheid om de, in artikel 2 omschreven ambitie, te bereiken. Uiterlijk 

in 2021 worden afspraken gemaakt over de daarop volgende jaren. Partijen komen overeen 

dat zij voor het einde van de looptijd van de onderhavige overeenkomst afspraken zullen 

maken over de uitvoering van maatregelen in de periode 2022-2030.  

 

Artikel 3: Ambitie  

3.1 Partijen spreken de ambitie uit voor de Kern Oirsbeek/Amstenrade vóór 2030 maatregelen 

uitgevoerd te hebben waardoor wateroverlast, bij buien die gemiddeld eenmaal per 25 jaar 

voorkomen, zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

 

3.2 Om de wateroverlast zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel zo veel mogelijk te 

beperken wordt naar vermogen gewerkt aan een gezamenlijk pakket van maatregelen, 

waarvan in de komende periode tevens de haalbaarheid nader wordt geduid; de beoogde te 

bereiken deelresultaten per Knop binnen het Plangebied Kern Oirsbeek/Amstenrade, zijn als 

volgt: 

a) vóór 2030 circa 25% van de publieke verharding in het beheer van de gemeente 

afkoppelen van het watersysteem; 

Publieke Verharding afkoppelen van het Watersysteem betekent dat al het hemelwater 

dat bij een maatgevende bui 1 x 25 jaar via openbaar verhard oppervlak als wegen, 

pleinen, trottoirs, publieke bouwwerken, kunstwerken tot afstroming, komt niet terecht komt 

in het Watersysteem maar in het stedelijk gebied wordt gebufferd buiten het Watersysteem. 

b) vóór 2030 circa 25% van de private verharding afkoppelen van het Watersysteem; 

Private Verharding afkoppelen van het Watersysteem betekent dat al het hemelwater dat 

bij een maatgevende bui 1 x 25 jaar via particulier verhard terrein als daken, opritten, 

terrassen, opstallen en verharde voor en achtertuinen tot afstroming komt niet terecht komt 

in het Watersysteem maar in het particuliere of openbaar stedelijk gebied wordt gebufferd 

buiten het Watersysteem. 

c) vóór 2025 circa extra 11.000 m3 berging te realiseren; 

Circa 11.000 m3 extra berging betreft het realiseren van circa 8.000 m3 buffercapaciteit 

voor afstromend (hemel) water in de vorm van regenwaterbuffers in het Watersysteem en 

circa 3.000 m3 buffercapaciteit voor afstromend (hemel) water in de vorm van 

regenwaterbuffers in kleinere stroombanen buiten het Watersysteem bovenop de 

bestaande op 6 februari 2018 aanwezige buffercapaciteit aan regenwaterbuffers binnen 

het Plangebied kern Oirsbeek/Amstenrade. 

d) vóór 2030 circa 10 mm extra boven op de voorwaarden erosie Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid 2018 waterberging in het landelijk gebied te realiseren; 

Circa 10 mm extra water bergen in het landelijk gebied betekent circa 10 mm extra 

hemelwater bergen in gebied met een agrarische functie ten opzichte van het 
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referentieniveau dat is of wordt bereikt met maatregelen vastgesteld in de 

uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(toepassen van niet kerende grondbewerking en bodembedekkers) geldend op het 

moment van ondertekening d.d. 22-03-2018 (BWBR0035925)) en 10 mm extra hemelwater 

bergen in gebieden met een natuurfunctie conform het vigerend natuurbeleidsplan met 

de hieraan toegekende natuurdoeltypen zoals bekend op 6 februari 2018.  

e)  vóór 2030 waar en zover nodig, zoals door Provincie en Waterschap nader overeen te 

komen, aanpassingen aan wegen, gelegen in het Plangebied Kern Oirsbeek/Amstenrade 

en in beheer bij de provincie, doorgevoerd te hebben ter beperking van de wateroverlast 

in de kern Oirsbeek/Amstenrade die veroorzaakt wordt door hemelwater dat van deze 

wegen tot afstroming komt. 

 

Bij het voorgaande zijn maatwerk, haalbaarheid en betaalbaarheid en landschappelijke dan 

wel bedrijfsmatige inpassing het uitgangspunt om te komen tot invulling van de ambitie 

geformuleerd in artikel 3.1. Bovendien moet op basis van onderzoek de maatregel realistisch 

uitvoerbaar en effectief zijn ten aanzien van de ambitie van de Overeenkomst. 

 

Artikel 4: Inbreng van de Partijen in de samenwerking  

4.1 Partijen zullen met behoud van ieders verantwoordelijkheid samenwerken en elkaar 

constructief ondersteunen in de uitvoering van de benodigde werkzaamheden teneinde 

het actieprogramma af te ronden. Hierin is:  

 het Waterschap is verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitie om circa 8.000m3 

extra berging in het Watersysteem te realiseren; 

 de Gemeente Schinnen is verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitie om circa 

3.000 m3 extra berging ter plaatse van kleinere stroombanen buien het Watersysteem te 

realiseren;  

 de gemeente Schinnen is verantwoordelijk voor het realiseren van de ambitie om circa 

25% van openbaar verhard oppervlak af te koppelen en om circa 25% van particulier 

verhard oppervlak van het Watersysteem te doen laten afkoppelen;  

 de gemeente Schinnen is verantwoordelijk voor het stimuleren van de maatregelen die 

nodig zijn opdat particulieren in staat zijn hun woning/object te beschermen tegen 

wateroverlast en wordt daarbij ondersteund door het Waterschap Limburg; 

 de gemeente Schinnen is verantwoordelijk voor het minimaliseren van het restrisico 

tegen wateroverlast na het nemen van de in dit lid genoemde maatregelen door 

eventueel het verrichten van infrastructurele aanpassingen in openbaar gebied; 

 de LLTB stimuleert voornamelijk in de vorm van communicatie, inbreng van kennis en het 

begeleiden van onderzoeken, dat de agrarische sector maatregelen treft waarmee de 

ambitie om circa 10 mm extra waterberging in het landbouwgebied te bewerkstelligen 

kan worden behaald; het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg ondersteunen 

door inbreng van kennis en advies de LLTB hierin. Het realiseren van de maatregelen is 

een verantwoordelijkheid van de agrarische sector zelf, maar kan afhankelijk zijn van de 

financiering van kosten die in redelijkheid niet voor rekening van de agrariër kunnen 

blijven (blauwgroene diensten). De LLTB is een belangenbehartiger met circa 450 

aangesloten primaire bedrijfsleden in Zuid-Limburg. De LLTB kan de leden niet binden. 

De rol van de LLTB is de afspraken waar het LLTB-hoofdbestuur en het LLTB regiobestuur 

zuid achter staat te communiceren en promoten naar de agrarische sector en leden te 

ondersteunen bij het voldoen aan de taakstelling; 
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 Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Limburgs Landschap zijn verantwoordelijk 

voor het nemen van maatregelen om de ambitie om circa 10 mm extra waterberging 

op haar natuurgronden te kunnen realiseren binnen de gestelde kaders en 

verplichtingen op vlak van natuur, recreatie en landschap te bewerkstelligen; 

 de Provincie Limburg zal in overleg met het Waterschap bepalen welke maatregelen 

aan provinciale wegen, gelegen in het Plangebied Kern Oirsbeek/Amstenrade nodig 

zijn ter beperking van de wateroverlast in de kern Oirsbeek/Amstenrade die veroorzaakt 

wordt door hemelwater dat van deze wegen tot afstroming komt; 

 de Provincie Limburg bevoegd is voor het aanpassen van de normering voor 

wateroverlast in de Omgevingsverordening Limburg nadat helder is geworden wat het 

te bereiken beschermingsniveau wordt en op welke termijn dit bereikt wordt, met 

inachtneming van artikel 11.1; 

 de Provincie Limburg bevoegd is om het natuurbeleidsplan aan te passen en de 

daaraan verbonden doeltypen voor zover maatregelen volgend uit deze 

samenwerkingsovereenkomst consequenties kunnen hebben bij het behalen of in stand 

houden van de kwalitatieve doelen van ecologisch beheer en de daaraan verbonden 

subsidies (SNL).  

4.2 Partijen spannen zich in om de gronden zoveel mogelijk in eigendom te laten bij de huidige 

eigenaar, wanneer met deze kan worden overeengekomen dat deze de gebiedsfuncties 

met het juiste beheer en onderhoud gaat realiseren en in stand houdt. 

4.3  Partijen maken nog nadere afspraken over de eventueel benodigde grondoverdrachten 

en/of vestiging van zakelijke rechten tussen Partijen onderling voor zover Partijen gronden 

hebben en met derden (inclusief grondruil) voor zover Partijen dit noodzakelijk achten voor 

het realiseren van de maatregelen, met inachtneming van het bepaalde in deze 

overeenkomst en bijbehorende bijlagen. 

 

Artikel 5: Organisatie 

5.1 Ten behoeve van het realiseren van de in artikel 2 beschreven doelstelling organiseren 

Partijen de samenwerking op de in deze overeenkomst beschreven wijze. 

5.2 Er is een Stuurgroep genaamd “Stuurgroep aanpak wateroverlast kern 

Oirsbeek/Amstenrade” (hierna Stuurgroep) ingesteld met als taak het bewaken van de 

integraliteit vanuit politiek-maatschappelijk perspectief op de punten planning, scope en 

budget. De Stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van alle Partijen, elk lid 

van de Stuurgroep kan zich laten vervangen. Elke Partij wordt door één lid 

vertegenwoordigd; Partijen kunnen als agenda-lid deelnemen  

5.3 De Stuurgroep wordt ambtelijk ondersteund door een Projectleider van het Waterschap, 

een programmasecretaris van de gemeente en een coördinator communicatie van een 

van beide genoemde Partijen; de programmasecretaris verzorgd het secretariaat van de 

Stuurgroep en de Regiegroep.  

5.4 De Stuurgroep wordt voorgezeten door het Waterschap. De voorzitter van de stuurgroep 

treedt op als verbinder, aanjager tussen de partijen zowel binnen als buiten de stuurgroep 

en zet aan tot het zoeken van meerwaarde en efficiëntie in de samenwerking. De voorzitter 

stemt de agenda voor de Stuurgroep af met de Projectleider en leidt de vergaderingen 

van de Stuurgroep. 
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5.5 De Stuurgroep vergadert tenminste twee maal per jaar en zoveel vaker als door de 

Stuurgroep noodzakelijk wordt geacht.  

5.6 Er is een ambtelijke Regiegroep genaamd “Regiegroep aanpak wateroverlast kern 

Oirsbeek/Amstenrade” (hierna Regiegroep), ingesteld met als taak het voorbereiden, 

begeleiden en uitvoeren van het actieprogramma evenals het voorbereiden van de 

vergaderingen van en besluitvorming door de Stuurgroep evenals het uitvoering geven aan 

besluiten van de Stuurgroep. 

5.7 De Regiegroep bestaat uit leden die werkzaam zijn bij de Partijen, aangevuld met de 

Projectleider en een coördinator communicatie.  

5.8 Iedere Partij wordt in de Regiegroep vertegenwoordigd door één door haar zelf te 

benoemen afgevaardigde. Partijen stellen deze capaciteit om niet beschikbaar. 

5.9 De Projectleider is voorzitter van de regiegroep. De Projectleider informeert de Stuurgroep in 

de vergadering van de Stuurgroep en desgevraagd tussentijds, over de door de Stuurgroep 

gestelde vragen en gedane verzoeken. De projectleider is verantwoordelijk voor de 

aansturing van het proces en de regie op de werkzaamheden van de Regiegroep.  

5.10 De Regiegroep vergadert 4 x jaar, tenzij binnen de Regiegroep een andere frequentie 

wordt overeengekomen. 

5.12  Partijen met een aanmerkelijk klein belang kunnen de Regiegroep op eigen initiatief 

verlaten, bijvoorbeeld zodra maatregelen en doelen gerealiseerd zijn op terreinen van de 

betreffende Partij en verder geen bijdrage of betrokkenheid verwacht hoeft te worden van 

de betreffende Partij. 

 

Artikel 6: Besluitvorming 

6.1 De Stuurgroep neemt besluiten op basis van consensus. Wanneer de Stuurgroep op basis 

van een advies van de Regiegroep niet tot consensus komt, verzoekt de Stuurgroep om 

een nieuw advies van de Regiegroep en geeft daarbij de voorwaarden voor aanpassing 

aan.  

6.2 De Partijen zijn ieder voor haar eigen bestuursorgaan verantwoordelijk voor de benodigde 

tijdige bestuurlijke afstemming en voorbereiding daarvan. De stukken van de Stuurgroep 

worden daartoe minimaal 15 werkdagen vóór een bijeenkomst toegezonden (i.a.a. 

Regiegroep). 

6.3 De voortgang van het actieprogramma wordt periodiek ambtelijk in de Regiegroep en 

bestuurlijk in de Stuurgroep besproken.  

6.4 Jaarlijks worden voortgangsrapportages opgesteld door de Regiegroep die bestuurlijk 

worden besproken en vastgesteld in de Stuurgroep. Bij afwijkingen op de voortgang 

worden compenserende maatregelen c.q. activiteiten voorgesteld en getroffen door de 

partijen die minimaal in het navolgende jaar worden uitgevoerd. De compenserende 

maatregelen c.q. activiteiten worden opgenomen in het geactualiseerde 

actieprogramma.  

6.5 Het actieprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook wordt de financiering van het 

geactualiseerde actieprogramma vastgesteld. 
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6.6 De actualisatie van het actieprogramma en voortgangsrapportages worden ambtelijk 

voorbereid in de Regiegroep en bestuurlijk door de Stuurgroep vastgesteld.  

6.7 Bij elk evaluatiemoment kan besloten worden dat het Waterschap Limburg na een besluit 

daartoe van de Stuurgroep Provinciale Staten verzoekt om het beschermingsniveau per 

gebied in de provinciale verordening te laten aanpassen indien substantiële verbetering 

van het beschermingsniveau is gerealiseerd. De huidige normering blijft dus gehandhaafd 

totdat helder is welk beschermingsniveau na uitvoering van de maatregelen aantoonbaar 

haalbaar is.   

 

Artikel 7: Informatie en communicatie 

7.1 Partijen informeren elkaar duidelijk, volledig en tijdig, voor zover dat relevant is in het kader 

van het doel van deze samenwerkingsovereenkomst.  

7.2  Communicatie over het actieprogramma in zijn algemeenheid vindt, na afstemming met 

en instemming van de Stuurgroep plaats door de voorzitter. Externe communicatie omtrent 

het actieprogramma zal plaatsvinden na gezamenlijk overleg en gecoördineerd worden 

door de coördinator communicatie van de Regiegroep die valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Projectleider. 

7.3 Communicatie over de afzonderlijke onderdelen in het actieprogramma vindt, na 

onderlinge afstemming met de partijen, plaats door de Partij, die verantwoordelijk is voor 

het betreffende onderdeel.  

7.4  Er wordt gebruikt gemaakt van een digitaal platform om het participatieproces met de 

burgers vorm te geven. 

7.5  In principe wordt 1 maal per jaar een door de Regiegroep georganiseerde gezamenlijke 

publieksbijeenkomst gehouden waarin de burgers worden geïnformeerd over de voortgang 

van het actieprogramma.  

 

Artikel 8: Financiën  

8.1 De Partij draagt de kosten die verband houden met het realiseren van de door die Partij te 

treffen maatregelen en uit te voeren activiteiten zoals opgenomen in het actieprogramma.  

8.2 De kosten voor de Projectleider en de Programmasecretaris en de gezamenlijke 

communicatie worden gedeeld door het Waterschap Limburg en de gemeente Schinnen. 

Het hiervoor benodigde werkbudget wordt onderling vastgesteld.  

8.3  De Partij gaat actief op zoek naar mogelijke financiering voor onderdelen van het 

actieprogramma waarvoor die Partij de verantwoordelijkheid draagt en ter realisatie van 

de ambitie zoals gesteld in artikel 3.  

8.4  Partijen zullen zich inspannen om maximaal gebruik te maken van verdere mogelijkheden 

van aanvullend externe financiering om de ambitie te halen, zoals financiering vanuit het 

Rijk, de EU en participatie in  projecten door particulieren.  

 

Artikel 9: Looptijd, wijziging en beëindiging  
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9.1 Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de dag dat alle Partijen de 

overeenkomst hebben ondertekend. 

9.2 Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot 1 januari 2022. Deze 

samenwerkingsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege op 31 december 2021. 

Voordien maken Partijen afspraken over de uitvoering van maatregelen in de periode 2022-

2030 en leggen deze vast in een uitvoeringsovereenkomst.  

9.3  Het aangehechte actieprogramma voor fase 1 wordt jaarlijks geactualiseerd (voor het eerst 

in september 2019) en door de Stuurgroep in herziene vorm in december van hetzelfde jaar 

vastgesteld. 

9.4 Deze samenwerkingsovereenkomst kan slechts worden gewijzigd, indien Partijen daarover 

expliciet overeenstemming hebben bereikt en schriftelijk hebben vastgelegd. 

9.5 Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 

instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden verwacht. Zij zullen bezien voor 

wiens rekening de onvoorziene omstandigheden behoren te komen en zullen zo nodig 

komen tot gewijzigde afspraken die zoveel mogelijk aansluiten bij deze overeenkomst. 

 

Artikel 10 Geschillen en naleving 

10.1 Bij enig verschil van mening tussen Partijen over de uitleg dan wel de toepassing van deze 

overeenkomst, zullen de betreffende Partijen waar tussen het geschil bestaat, met uitsluiting 

van de rechter trachten dit geschil in der minne op te lossen. Als een der Partijen daarom 

verzoekt, zal het overleg dienaangaande plaatsvinden onder leiding van een mediator, 

welke door betreffende Partijen waartussen het geschil bestaat gezamenlijk wordt betaald.  

10.2 Partijen zijn verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke afspraken uit deze 

overeenkomst, indien dit niet in voldoende mate gebeurt, zullen partijen elkaar hierop 

aanspreken. 

 

Artikel 11: Publiekrechtelijke positie 

11.1  Het in onderhavige overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en 

bevoegdheden van Partijen onverlet. Publiekrechtelijk handelen door Partijen, dan wel het 

nalaten van publiekrechtelijk handelen door Partijen zal derhalve nimmer een tekortkoming 

van Partijen vormen ingevolge deze overeenkomst. De publiekrechtelijke positie van een 

Partij kan aanleiding geven tot besluitvorming in afwijking van de uitgangspunten in deze 

Samenwerkingsovereenkomst.  

11.2 Partijen spannen zich maximaal in om al datgene te doen wat nodig is voor de uitvoering 

van deze samenwerkingsovereenkomst en onthouden zich van handelingen die niet in het 

voordeel zijn van de aard of strekking van deze samenwerkingsovereenkomst. 

  

Artikel 12 Wijzigingen en opzegging 

12.1 Indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat een partij zijn deelname 

aan de overeenkomst wenst op te zeggen treden partijen hierover in overleg. Indien na dit 
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overleg de betreffende partij nog steeds zijn deelname aan de overeenkomst wenst op te 

zeggen dan zal de betreffende partij de overeenkomst schriftelijk opzeggen bij de andere 

partijen. De andere partijen zullen vervolgens binnen drie maanden bezien of zij de 

overeenkomst met de resterende partijen zullen voortzetten.  

 

Artikel 13: Bijlage 

1. Aan deze overeenkomst zijn de navolgende bijlagen gehecht: 

A.  Actieprogramma. 

2. Deze bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. Ingeval van strijdigheid tussen 

het bepaalde in een bijlage en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst. 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt op 8 november 2018 te Amstenrade. 

 
Gemeente Schinnen    Namens het college van burgemeester en wethouders 

Jeannette Quadvlieg (wethouder) 

 

 

 

 

Waterschap Limburg   Namens het dagelijks bestuur 

Josette Van Wersch (lid van het dagelijks bestuur) 

 

 

 

 

Provincie Limburg   Namens gedeputeerde staten 

Hubert Mackus 

 

 

 

Limburgse Land- en Tuinbouwbond Namens het LLTB hoofdbestuur 

Jan Veltmans (portefeuillehouder water)  

 

 

 

 

Stichting Het Limburgs Landschap Namens de directie 

Wilfred Alblas (directeur-rentmeester) 

 

 

 

Natuurmonumenten    Namens de directie 

Eduard Habets (gebiedsmanager) 


